

# STUDIE ZAINVESTOVÁNÍ ÚZEMÍ

## MÍKOVICE UL. HLAVNÍ

Propočet

Zlín, leden 2000

zák. č. 8048-114



**s · projekt plus a.s.**  
projektová a inženýrská činnost  
tř. Tomáše Bati 508 762 73 Zlín

## STUDIE ZAINVESTOVÁNÍ ÚZEMÍ

**E - CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY**

( v tis. Kč ) CÚ 2000/I

**a) Projektové a inženýrské práce**

- zaměření 1:500	,
- geologický průzkum	,
- měření radonu	,
- projekt. přípr. pro územní řízení(zadání 11%)	,
- inž.investor.činnost předprojektová (4%)	,
- projekt. příprava pro stavební řízení (23%)	,
- inž.investor.činnost projektová (4%)	,
- projekt pro realizaci stavby (projekt stavby 24%)	,
- inž.investor.činnost realizační (20%)	,
- autorský dozor (6%)	,
- projekt interiéru	,

---

a) projekt. a inž práce	celkem	,
-------------------------	--------	---

**b) Dodávka stavby (vč.HZS, kompl.čin., VRN, geodet.pr., popl.)****b.1 Provozní soubory hl.II**

PS01-Kompaktní betonová trafostanice 22/04 kV, 400 kVA	1 450,0
--	---------

---

b.1 celkem	1 450,0
------------	---------

**b.2 Stavební objekty hl.III**

001-Příprava území	23500 m2x	150	3 525,0
002-Komunikace	14205 m2x	1350	19 176,8
003-Chodníky	2475 m2x	650	1 608,8
004-Zeleň	3420 m2x	120	410,4
005-Vodovod	1415 m x	2960	4 188,4
006-Kanalizace	2593 m x	3711	9 584,1
007-STL plynovod	1740 m x	1920	3 340,8
008-Kabelový rozvod NN	1800 m x	800	1 440,0
009-Přeložka VN	540 m x	900	486,0
010-Venkovní osvětlení	29 bodů x	20000	580,0
011-Slaboproud	3200 m x	800	2 560,0

---

b.2 celkem	46 900,5
------------	----------

---

náklady /b.1 + b.2/ celkem	48 350,5
----------------------------	----------

- přípočet na realizaci stavby	48 350,5 x 5,8 %	2 804,3
(GZS 2,5%, MGZS 0,5%, geod.pr.0,3%, kompl.č.2,5%)		

---

b) dodávka stavby	celkem	51 154,8
-------------------	--------	----------

c) Dodávky a investice investora

- stroje, zařízení a inventář	,
- DKP	,
- vybavení	,
- interiér	,
- náhrady škod	,
- výkupy	,
- příspěvky jiným investorům	,

---

c) dod. a invest. investora      c e l k e m      -,-

d) Daň z přidané hodnoty

DPH 5% z nákladů                      51 154,8 x 5.00%                      255,8

---

d) daň z přidané hodnoty              c e l k e m              255,8

---

a) až d)      N Á K L A D Y      S T A V B Y      C E L K E M              51 410,6

---

Poznámka : Do celkových nákladů stavby nejsou zahrnuty náklady na část c) Dodávky a investice investora .

Investor                      : Městský úřad Uherské Hradiště

Zpracoval                    : S.Projekt plus, a.s. Zlín  
Ředitel a.s. : ing.arch.Balajka

Hlavní proj. : ing.arch.F.Dobnal  
Zpracoval    : J.Mezírka

Ve Zlíně dne                : 8.2.2000